ДОГОВОР ПОДРЯДА №         /    
на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Красноярский край, город Красноярск	« ____ » ______________ 20___ года

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «СуперСтрой» (сокращённое наименование: ООО УК «СуперСтрой»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пановой Галины Геннадьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
[bookmark: _GoBack]_________________________________________________________________________________ (сокращённое наименование: _______________________ ), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением администрации г. Красноярска от 01.11.2017г. № 718 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формирования современной городской среды» на 2018-2024 годы Распоряжением администрации г. Красноярска от 26.03.2019, N 35-гх «О порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее по тексту Договора – работы), согласно адресному перечню и видам работ (Приложением № 1 к настоящему Договору), в пределах границ земельных участков, согласно кадастровым паспортам (Приложение № 2 к настоящему Договору), в соответствии с Техническими заданиями (Приложение № 3 к настоящему Договору) и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять указанные работы и оплатить их.
Сроки выполнения работ по объектам указаны в графике производства (проведения) работ, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 4 к настоящему Договору, составленного с учетом предложения Подрядчика, поданного при участии в отборе подрядных организаций, в соответствии с Распоряжением администрации г. Красноярска от 26.03.2019г. №35-гх).
Виды, перечень, объемы и стоимость работ указаны в локальных сметных расчетах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 5 к настоящему Договору).
0. Во исполнение настоящего Договора Стороны руководствуются условиями настоящего Договора, Договором на предоставление субсидии из бюджета города, в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, направленных на формирование современной городской среды, расположенных на территории Кировского района в городе Красноярске в 2021 году, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением администрации г. Красноярска от 01.11.2017г. № 718 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формирования современной городской среды» на 2018-2024 годы и Распоряжением администрации г. Красноярска от 26.03.2019 N 35-гх (ред. от 27.02.2020) «О порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов», Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491, с Приказом Минтранса России от 16.11.2012 N 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170, «СНиП Ш-10-75 «Благоустройство территорий», Приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988г. №312 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения «ВСН 58-88 (р)», с соблюдением санитарных правил и норм, правил пожарной безопасности, правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, правил технической эксплуатации электроустановок, правил пользования тепловой и электрической энергией, правил безопасности в газовом хозяйстве, законодательства об охране труда, требований техники безопасности, иных методических, нормативных и законодательных актов, регулирующих вопросы эксплуатации жилищного фонда и придомовых территорий, иными применимыми техническими требованиями и стандартами.
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Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет ___________________________.
Распределение стоимости работ по объектам и видам работ определяется локальными сметными расчетами с учетом понижающегося коэффициента, применяемого Заказчиком на основании конкурсной заявки Подрядчика, предоставленной Заказчику и Конкурсной комиссии при проведении отбора подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (Приложение № 5, № 6).
Настоящий Договор включает в себя следующие условия:
а)	выполнение полного объёма работ осуществляется до ______________________________ года;
б)	возмещение затрат на благоустройство каждой дворовой территории осуществляется в течение одного месяца после принятия выполнения полного объёма работ по настоящему договору, подписания акта выполненных работ Сторонами и согласования его Распорядителем субсидий – Администрацией Кировского района.
[bookmark: bookmark1]ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик на основании результатов проведения отбора закрепляет за Подрядчиком адресный перечень многоквартирных домов, для выполнения работ согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.
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Осуществлять совместно с Распорядителем субсидий – Администрацией Кировского района, согласно Договора на предоставление субсидии из бюджета города, в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, направленных на формирование современной городской среды, расположенных на территории Кировского района в городе Красноярске в 2021 году, контроль за исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, в том числе за организацией и ведением работ.
В случае надлежащего исполнения обязательств по Договору принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора и порядке, установленном Постановлением администрации г. Красноярска от 01.11.2017г. № 718 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формирования современной городской среды» на 2018-2024 годы.
Заказчик имеет право:
Беспрепятственного доступа ко всем объектам, на которых проводятся работы, к технической документации и т.д., в любое время суток, на любой стадии производства работ в течение всего периода действия настоящего Договора, при осуществлении контроля за выполнением работ, являющихся предметом Договора.
Выдавать Подрядчику предписания при обнаружении отступлений от действующих нормативных документов, указанных в п. 1.2. настоящего Договора, о чем уведомлять распорядителя Субсидий – Администрацию Кировского района.
Выдавать письменные распоряжения (уведомления) о приостановке или запрещении работ в случае нарушения технологии работ, применения некачественных материалов, невыполнения распоряжений и предписаний Заказчика, и по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ, о чем уведомлять распорядителя Субсидий - Администрацию Кировского района. Распоряжение (уведомление) передается Подрядчику в письменном виде или в электронном на электронный адрес: ______________ либо путем факсимильной связи на телефон: ______________.
Проводить внеплановую проверку совместно с представителем Подрядчика, с составлением акта проверки и принимать решение о привлечении к ответственности в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства. Причиной проведения внеплановых проверок могут являться жалобы собственников помещений, требование Администрации Кировского района.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
Подрядчик обязан:
Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, в пределах границ земельного участка, согласно кадастровым паспортам (Приложение № 2), в соответствии с Техническими заданиями (Приложение № 3 к настоящему Договору) в соответствии с локальными сметными расчетами (Приложение № 5) и установленными требованиями действующих нормативных документов, указанных в п. 1.2. настоящего Договора.
В период проведения работ обеспечивать содержание и уборку места производства работ и непосредственно прилегающей к нему территории.
Известить Заказчика за 1 (один) рабочий день до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
Незамедлительно приостановить работы в случае получения распоряжения (уведомления) о приостановке или запрете работ в случае нарушения технологии работ, применения некачественных материалов. Незамедлительно приступить к выполнению работ после устранения претензий Заказчика. Приостановление выполнения работ при наличии обоснованных претензий Заказчика не является основанием продления срока производства работ.
Своими силами и за свой счет устранять недостатки выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика в период производства работ или в течении гарантийного срока. Срок устранения недостатков и дефектов работ не может превышать пяти дней с момента их обнаружения, либо получения уведомления (распоряжения) от Заказчика.
Вести всю предусмотренную действующим законодательством исполнительную документацию и документацию, предусмотренную условиями настоящего Договора, предоставлять ее Заказчику по его требованию.
Вывезти в 2-х дневный срок со дня окончания работ, за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, строительный мусор.
Предоставлять Заказчику по его запросам требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами выполнения работ по настоящему Договору.
После выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, направить Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), содержащие информацию об объеме и стоимости выполненных работ, а также документы, указанные в пункте 4.1.14. и 4.1.15. настоящего Договора.
По запросу Заказчика направлять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего Договора, а также при проведении обследований и проверок качества выполнения работ в период гарантийного срока.
Подрядчик уполномочил следующих Представителей на совершение от его имени действий, направленных на решение оперативных вопросов:
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Подрядчик гарантирует, что его Представители владеют русским языком и способны вести переговоры на русском языке.
До начала работ размещать в доступном для жителей дома месте (подъезде) информацию с указанием: видов работ, стоимости и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.
Незамедлительно извещать Заказчика о жалобах от населения, касающихся выполняемых работ.
Незамедлительно информировать Заказчика о ходе проведения работ, обо всех случаях, произошедших дорожно-транспортных и иных происшествиях, их причинах и последствиях, о случаях временного ограничения движения автотранспортных средств на отдельных участках, о ситуациях, которые могут повлечь террористические акты, происшествия техногенного и криминального характера, а также докладывать о принятых мерах.
В экстремальных ситуациях (дорожно-транспортные и иные чрезвычайные происшествия техногенного или природного характера, стихийные бедствия, другие непредвиденные обстоятельства) в целях обеспечения безопасности, самостоятельно принимать решения по временному ограничению и запрещению проезда по повреждённым или опасным для движения участкам автомобильной дороги, установке необходимых знаков.
После выполнения работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, предусмотренных настоящим Договором, перед подписанием актов выполненных работ по форме КС-2, передать Заказчику исполнительную производственно-техническую документацию, составляемую в процессе выполнения и сдачи работ, которая включает в себя:
· общие журналы работ, оформленные согласно Порядку ведения общего журнала (РД-11-05-2007), утвержденному Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007г. №7;
· фотографии объекта до и после проведения работ, а также при проведении скрытых работ;
· сертификаты, паспорта удостоверяющие качество применяемых материалов и изделий;
· копии счетов-фактур на приобретенные материалы;
· копии актов на скрытые работы, электронный носитель с видеофиксаций при производстве скрытых видов работ;
· копии проекта производства работ (технологическая карта);
· график производства работ;
· пояснительная записка, включающая в себя порядок проведения мероприятий по контролю качества и мероприятия по охране окружающей среды;
· заключения аттестованной лаборатории имеющей необходимые допуски СРО для осуществления строительного контроля, подтверждающие качество выполненных работ по настоящему Договору;
· копию договора с Лабораторией.
В общем журнале работ в обязательном порядке должны быть заполнены: Титульный лист, раздел 1 «График проведения работ на объекте капитального ремонта», раздел 2 «Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ», Раздел 3 «Перечень специальных журналов работ», Раздел 4 «Сведения о производстве работ», Раздел 5 «Замечания контролирующих органов и служб». Общий журнал должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью организации, его выдавшей. Все копии документов, перечисленных в настоящем пункте, должны быть надлежащим образом заверены Подрядчиком.
В течение 5 рабочих дней, после окончания работ, получить за свой счет заключения, подтверждающие качество выполненных работ по настоящему Договору (при устройстве покрытия из асфальтобетонной смеси) с привлечением организации с наличием аттестованной лаборатории и имеющей необходимые допуски СРО для осуществления строительного контроля. Лаборатория, должна быть оснащена необходимым собственным испытательным оборудованием, средствами измерения, приспособления и инвентаря в соответствии с характером выполняемых работ и обладать высококвалифицированным опытным персоналом.
Сбор необходимых проб и выпил образцов (кернов) для их дальнейшего исследования в условиях специализированной лаборатории производить на участках покрытия, определенных Заказчиком, не раньше, чем через 1 сутки после уплотнения слоев асфальтобетона. Акт отбора проб кернов должен быть подписан представителями Заказчика, подрядной организации и распорядителем Субсидий - Администрация Кировского района.
Вести лабораторный контроль по качественным характеристикам сырья, материалов, изделий в лабораториях, прошедших метрологическое освидетельствование и позволяющих по своей оснащённости средствами измерений, испытательным оборудованием, определять качество дорожных работ.
Представить Заказчику заключения сертификаты качества на используемые материалы не менее чем за 2 дня до начала производства работ.
При необходимости, по требованию Заказчика представить первичные документы, подтверждающие выполнение предъявляемых к сдаче объёмов работ (путевые листы, товаротранспортные накладные, ведомости расхода ГСМ, счета-фактуры на строительные материалы и так далее).
Вести видеофиксацию при производстве скрытых видов работ. После завершения работ передать видеофиксацию Заказчику на электронном носителе совместно с документы, указанные в пункте 4.1.14. и 4.1.15. настоящего Договора.
В случае приостановки работ по любой причине (кроме предписания Заказчика) немедленно уведомить Заказчика.
Подрядчик обязан принимать участие при проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу об утверждении результата выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (в части соответствия объёмов и качества выполненных работ), которые были предусмотрены локальными сметными расчетами.
Подрядчик обязан производить работы с надлежащим качеством и в надлежащие сроки.
[bookmark: bookmark3]Подрядчик имеет право:
Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и численность необходимого для этого персонала.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Выполнять работы самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц.
[bookmark: bookmark4]ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
Финансирование работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с Постановлением администрации г. Красноярска от 01.11.2017г. № 718 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формирования современной городской среды» на 2018-2024 годы за счет средств бюджета города Красноярска, в пределах доведенного лимита финансирования и Договором на предоставление субсидии из бюджета города, в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, направленных на формирование современной городской среды, расположенных на территории Кировского района в городе Красноярске в 2021 году.
Приемка работ по настоящему Договору производится по актам сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справкам о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
0. Оплата за выполненные работы производится в соответствии с положениями и условиями оплаты предусмотренными », Постановлением администрации г. Красноярска от 01.11.2017г. № 718 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формирования современной городской среды» на 2018-2024 годы, Договором на предоставление субсидии из бюджета города, в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, направленных на формирование современной городской среды, расположенных на территории Кировского района в городе Красноярске в 2021 году, и на основании подписанных обеими Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), а также после предоставления документов, указанных в пункте 4.1.14. и 4.1.15. настоящего Договора.
Оплата за выполненные работы, производится после проверки качества выполненных работ на основании Акта оценки качества (далее - Акт оценки качества Приложение № 7), составленного по каждой дворовой территории многоквартирных домов в следующем порядке:
· Заказчик совместно с распорядителем Субсидий (Администрацией Кировского района города Красноярска).
не ранее «_____» __________ 20____, осуществляют проверку качества выполненных работ, о чем подписывают Акт оценки качества.
В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных работах, Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных недостатках и дефектах, которые Подрядчик обязан устранить в течение 5 дней.
Не устранения Подрядчиком выявленных недостатков и дефектов в выполненных работах в течение 5 дней является основанием для возврата Подрядчиком денежных средств, полученных за выполненную работу в полном объеме для дальнейшего перечисления средств распорядителю Субсидий (Администрацию Кировского района города Красноярска) в соответствии с Постановлением администрации г. Красноярска от 01.11.2017г. № 718 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формирования современной городской среды» на 2018-2024 годы.
Стоимость строительно-монтажных работ по настоящему Договору, определяется индексами перерасчёта сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ, затрат на перевозку грузов к базисному уровню цен ФЕР и ТСН - 2001 Красноярского края, разработанные краевым государственным автономным учреждением «Красноярского края государственная экспертиза» на IV квартал 2019года.
[bookmark: bookmark5]ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
В случаях ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренных настоящим Договором, повлекших за собой привлечение Заказчика к ответственности и (или) возникновение у него убытков, данная сумма расценивается убытками Заказчика и возмещается Подрядчиком в полном объеме.
Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.
Подрядчик несет ответственность в установленном законодательством порядке за сохранность всего имущества, входящего в состав дворовой территории с момента начала производства работ, до сдачи Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.
В случае повреждения, преждевременного износа и другого ущерба, нанесённого общему имуществу многоквартирного дома по вине Подрядчика, он обязан восстановить его за счёт собственных средств.
Подрядчик несет установленную действующим законодательством и настоящим Договором ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий, при наличии вины Подрядчика.
В случаях неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, что повлекло за собой привлечение Заказчика к ответственности, и как следствие, оплату Заказчиком штрафных санкций по постановлениям контролирующих органов, судебным актам, и (или) возникновение у Заказчика убытков в связи с возмещением ущербов, в том числе, но не исключительно ущербов, нанесенных имуществу, жизни и здоровью граждан, данные суммы расценивается убытками Заказчика и возмещаются Подрядчиком в полном объеме на основании отдельных соглашений Сторон о возмещении убытков.
При этом стороны могут произвести зачет между требованиями по оплате выполненных Подрядчиком работ и требованиями по возмещению убытков Заказчику.
Не подписание Подрядчиком Соглашения о возмещении убытков при обоснованности требований Заказчика не является основанием для освобождения Подрядчика от возмещения убытков Заказчика. В таком случае Заказчик вправе провести зачет требований о возмещении убытков в счет погашения в соответствующей сумме требования об оплате выполненных работ путем направления уведомления о зачете.
Заказчик начисляет Подрядчику неустойку в виде штрафа в размере 5% (пять) процентов от общей стоимости работ по ремонту дворовой территории многоквартирного дома, за каждый из указанных случаев. При этом, оплата штрафных санкции не освобождает Подрядчика от ответственности возместить ущерб (вред или убытки) причиненный Заказчику или третьим лицам в порядке установленном действующим законодательством или условиями настоящего Договора, в случаях:
· дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине Подрядчика на дворовой территории в период производства работ;
· причинения Подрядчиком вреда третьим лицам;
· наличия в отношении Подрядчика обоснованных жалоб жителей;
· при выявлении в отношении жителей со стороны Подрядчика фактов грубости, хамства, агрессивного поведения;
· выполнения работ в ночное время или в период неблагоприятных погодных условий;
· нанесения любых видов ущерба общему имуществу многоквартирного дома;
· невыполнения обязательств, установленных пунктами 4.1.2. и 4.1.6. настоящего Договора.
При нарушении сроков производства работ (начала производства работ или его окончания), Заказчик начисляет неустойку в виде пени размере 0,2 % от стоимости работ по ремонту дворовой территории многоквартирного дома за каждый день просрочки.
В случаях непредставления Подрядчиком форм отчетности (КС-2, КС-3) и документов, указанных в пункте 4.1.14. или заключения, подтверждающие качество выполненных работ, полученное в порядке установленным с пунктом 4.1.15 настоящего Договора, работы считаются невыполненными в срок. В случаях невыполнения работ по ремонту дворовой территории многоквартирного дома в срок, Заказчик начисляет Подрядчику неустойку в виде пени в размере 0,2 % от стоимости работ по ремонту дворовой территории многоквартирного дома за каждый день просрочки.
Заказчик вправе провести зачет требований по п.п. 6.5. - 6.7. в счет погашения соответствующей суммы требований Подрядчика об оплате выполненных работ, посредством направления уведомления о зачете.
В случаях предоставления Подрядчиком копий документов, предусмотренных в пункте 4.1.14. настоящего Договора и признания их несоответствующих подлинным документам, Заказчик информирует правоохранительные органы, а представитель Подрядчика, заверивший копии, может подлежать уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Споры, возникающие из настоящего Договора, рассматриваются в претензионном (досудебном) порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 2 (два) рабочих дня. В случае непредставления ответа на претензию, претензия считается обоснованной и признанной сторонами по Договору. Претензии передаются Подрядчику в письменном виде по адресам, указанным в разделе 12 настоящего Договора, или в электронном на электронный адрес:
_______________________________________________________________________________ .
Претензии Заказчику передаются в письменном виде по фактическому адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора.
В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.
Стороны определили, что действия (бездействия) третьих лиц, привлечённых Подрядчиком на основании пункта 4.2.2 Договора, рассматриваются как действия (бездействия) Подрядчика и Подрядчик несёт за их действия (бездействия) ответственность, установленную для Подрядчика Договором.
[bookmark: bookmark6]ГАРАНТИИ
Подрядчик гарантирует:
· выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;
· качество выполнения всех работ в соответствии с нормами действующего законодательства и техническим заданием;
· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации элементов автомобильной дороги за свой счет в порядке установленном настоящим Договором;
· нормальное функционирование инженерных систем и оборудования объекта при условии правильной их эксплуатации.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается на ________ лет, месяцев              с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.
В случае обнаружения в течение всего гарантийного срока дефектов элементов дворовой территории, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию этих элементов дворовой территории до их устранения таких дефектов, устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, если они не вызваны обстоятельствами непреодолимой силы.
Гарантийный срок на элементы автомобильной дороги, подвергшиеся дефекту, устанавливается вновь, с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта и подписания соответствующего акта.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, недоделок, для их подтверждения, Заказчик вправе назначить независимую экспертизу по фиксированию дефектов, недоделок и их характера. Расходы на проведение указанной в настоящем пункте Договора экспертизы несёт Подрядчик.
[bookmark: bookmark7]ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений (землетрясения, наводнения), военных действий или общественно политических конфликтов, изменения законодательных актов, если эти обстоятельства непосредственно и негативно повлияли на исполнение настоящего Договора.
Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.
[bookmark: bookmark8]ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.
В случае нарушения сроков производства работ и при выполнении работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив Подрядчика за 5 дней.
Настоящий Договор может быть расторгнут в установленном порядке и по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: bookmark9]СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Срок действия настоящего Договора с момента его заключения и действует до____________ .
[bookmark: bookmark10]ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Каждая из Сторон заключила Договор, основываясь на достоверности, актуальности и полноте сведений, сообщенных ей перед его заключением другой Стороной.
Стороны являются действующими юридическими лицами, в отношении них не принято решение о ликвидации или о признании несостоятельным (банкротом).
Представитель Стороны, подписывающий Договор, имеет все полномочия, необходимые для подписания им Договора от имени этой Стороны.
Подрядчиком получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования, требующиеся для заключения и исполнения им Договора.
Подрядчик заверяет Заказчика, что для Подрядчика не существует никаких других зависящих от третьей Стороны правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора. Стороны при подписании Договора осознают, что положения настоящего Договора основаны требованиями, установленными Жилищным законодательством РФ, Постановлением администрации г. Красноярска от 01.11.2017г. № 718 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формирования современной городской среды» на 2018-2024 годы, Распоряжением администрации г. Красноярска от 26.03.2019 N 35-гх (ред. от 27.02.2020)
«О порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» и Договором на предоставление субсидии из бюджета города, в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, направленных на формирование современной городской среды,
расположенных на территории Кировского района в городе Красноярске в 2021 году. При возникновении споров, не урегулированных настоящим Договором, стороны руководствуются специальными нормами права, предусмотренными пунктом 1.4. настоящего Договора.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.
Под письменной формой Стороны понимают составление единого документа, подписанного уполномоченными представителями Сторон.
Стороны обязуются вести переговоры на русском языке.
Договор составлен в двух подлинных экземплярах, на русском языке, по одному для каждой из Сторон, все экземпляры Договора идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации, Администрации города Красноярска.
Недействительность какого-либо положения (части) настоящего договора не приводит к недействительности Договора в целом.
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
· Приложение № 1:	Адресный перечень и виды работ;
· Приложение № 2:	Кадастровые паспорта;
· Приложение № 3:	Технические задания;
· Приложение № 4:	График производства работ;
· Приложение № 5:	Локальные сметы;
· Приложение № 6:	Распределение финансирования и оплаты;
· Приложение № 7:	Акт оценки качества;
· Приложение № 8:	Договор подряда № 0806/17ПД на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от 15.06.2017.
[bookmark: bookmark11]РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	12.1. Заказчик:
	12.2. Подрядчик:

	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «СуперСтрой»
Сокращённое наименование: ООО УК «СуперСтрой»
Адрес: 660003, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Павлова, дом 1, строение 2, помещение 11
ОГРН 1052464009344
ИНН 2464061920, КПП 246101001
р/с 407028100310031000007842
Банк: КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, Г.КРАСНОЯРСК
БИК 040407627, к/с 30101810800000000627
тел/факс (391) 223-55-25
	Общество с ограниченной ответственностью Строительно-производственная компания «Сфера»
Сокращённое наименование: ООО СПК «Сфера»
Адрес: 660093, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Вавилова, 2ж, офис 2-04
ОГРН: 1072468010350
ИНН: 2462201273 КПП: 246401001
р/с: 40702810009530000170
Банк: БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО), Г.НОВОСИБИРСК
БИК: 045004850
к/с: 30101810100000000850
тел./факс: (391) 236-59-15, 236-59-30
E-mail: sibir-kras@yandex.ru

	Директор
ООО УК «СуперСтрой»

	 Панова Галина Геннадьевна
	Генеральный директор
ООО СПК «Сфера»

	 Аллахяров Абилфаз Магаррам оглы
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Приложение № 1 к Договору подряда № 0806/17ПД на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от 15.06.2017
	№
п/п
	Адрес дворовой территории многоквартирного дома
	Вид работ.

	1
	ул. Кутузова, дом №50
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома

	2
	ул. Семафорная, дом №273
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома

	3
	ул. Кутузова, дом №91а
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома



	От Заказчика:
	От Подрядчика:

	Директор
ООО УК «СуперСтрой»

	 Панова Галина Геннадьевна
	Генеральный директор
ООО СПК «Сфера»

	 Аллахяров Абилфаз Магаррам оглы





Приложение № 4 к Договору подряда № 0806/17ПД на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от 15.06.2017
[bookmark: bookmark12]График производства работ
	№
п/п
	Адрес МКД
	Начало производства работ
	Окончание производства работ

	1
	ул. Кутузова, дом №50
	20.06.2017г.
	01.09.2017г.

	2
	ул. Семафорная, дом №273
	20.06.2017г.
	01.09.2017г

	3
	ул. Кутузова, дом №91а
	20.06.2017г.
	01.09.2017г




	От Заказчика:
	От Подрядчика:

	Директор
ООО УК «СуперСтрой»

	 Панова Галина Геннадьевна
	Генеральный директор
ООО СПК «Сфера»

	 Аллахяров Абилфаз Магаррам оглы






Приложение № 6 к Договору подряда № 0806/17ПД на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от 15.06.2017
[bookmark: bookmark13]Распределение финансирования и оплаты
	№
п/п
	Адрес дворовой территории многоквартирного дома
	цена договора,
включая НДС, руб.

	
	
	

	1
	ул. Кутузова, дом №50
	1 961 205,11

	2
	ул. Семафорная, дом №273
	329 010,06

	3
	ул. Кутузова, дом №91а
	1 725 153,10

	ИТОГО:
	4 015 368,27



	От Заказчика:
	От Подрядчика:

	Директор
ООО УК «СуперСтрой»

	 Панова Галина Геннадьевна
	Генеральный директор
ООО СПК «Сфера»

	 Аллахяров Абилфаз Магаррам оглы





Приложение № 7 к Договору подряда № 0806/17ПД на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от 15.06.2017
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[bookmark: bookmark15]ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
г. Красноярск	«____» ___________20___г.
Мероприятия по осмотру начаты: «	»	201	г. в «	» ч. «	» мин.
Мероприятия по осмотру окончены: «	»	201	г. в «	» ч. «	» мин.
Указать объект и место проведения мероприятий по осмотру
На основании 	
Обращение жителя, приказа руководителя, графика осмотра, аварийной ситуации



Ф.И.О. лица уполномоченного на проведение мероприятий по осмотру
в присутствии 	
Ф.И.О. должность представителя подрядной организации выполняющей работы по содержанию
Проведено плановое/внеплановое мероприятие по осмотру 	


жилого дома, жилого помещения, придомовой территории
с целью 	
описание нарушений
В результате проведения мероприятий по осмотру установлено: 	








указать сведения о результатах мероприятий по осмотру, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере
	 	
	подпись	Ф.И.О. лица, составившего акт
Подписи иных лиц, присутствовавших при проведении обследования и составлении акта:
1. 		
2. 		
3. 		

